

## AVISO

Modalidad de selección	Licitación publica
No.	LP-001-2012
Fundamento juridico	Art. 30 num. 3 ley 80 de 1993 modificado por el articulo 32 de la ley 1150 de 2007 y 224 del decreto 0019 de 2012
Objeto	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CONSISTENTE EN ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, CAPTACIÓN, CONTROL Y CONDUCCIÓN PARA EL ABATIMIENTO DEL NIVEL FREÁTICO Y AUMENTO DEL FACTOR DE SEGURIDAD DE TALUDES CON AMENAZA GEOTÉCNICA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB, CUYA LOCALIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES CONSTA EN DOCUMENTO ANEXO ELABORADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

### CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	INICIAL	FINAL	LUGAR
Reunión Comité para Evaluar Observaciones	Marzo 9 de de 2012 H : 11 a.m.		Oficina de Contratación
Elaboración de Resolución de Apertura y Pliegos Definitivos	Marzo 12 de 2012		Oficina de Contratación
Publicación Acto Administrativo de Apertura	Marzo 13 de 2012 de 2012		www.contratos.gov.co
Publicación de Pliegos de Condiciones definitivos	Marzo13 de 2012 de 2012		www.contratos.gov.co oficina de contratación CDMB
Presentación de Propuestas	Marzo 14 de 2012 08:00:00 a.m.	Marzo 23 de 2012 11:00:00 a.m.	Urna - 1°. Piso CDMB
Audiencia de aclaración de pliegos y audiencia revisión de riesgos (a solicitud de cualquier persona)	Marzo15 de 2012	9 a.m.	Auditorio CDMB 2do Piso Carrera 23 No. 37-63 Bucaramanga
Apertura de urna	Marzo 23 de 2012	11 a.m.	Carrera 23 No. 37-63 Bucaramanga
Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de propuestas	Del 15 al 22 de marzo de 2012		Oficina de Contratación – 5°. Piso CDMB www.contratos.gov.co
Periodo Subsancibilidad	Del 26 y 29 de marzo de 2012 o hasta el momento previo a la apertura de propuesta económica		oficina de contratación CDMB
Reunión Comité Evaluación	Marzo 30 de 2012	08:00:00 a.m.	Oficina de contratación
Publicación Informe de Evaluación	Abril 2 de 2012		www.contratos.gov.co
Traslado del Informe de evaluación	Abril 3 de 2012 08:00:00 a.m.	Abril 11 de 2012 05:00:00 p.m.	Secretaria General CDMB
Reunión comité de evaluación para analizar observaciones al informe	Abril 12 de 2012 H: 8 a.m.		oficina de contratación CDMB
Audiencia de Adjudicación Y Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Desierta	Abril 17 de 2012 H: 10 a.m.		Oficina de contratación
Contrato	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la audiencia de adjudicación		Oficina de contratación CDMB
Termino de Legalización del Contrato	dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato		Oficina de contratación CDMB
Acta de Inicio	Dentro de los dos hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecución.		Oficina Supervisor

**Presupuesto Oficial**

El presupuesto oficial es el valor estimado por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA, para sufragar los costos de la contratación objeto del proceso de selección, previo análisis económico el cual se consignó en el estudio previo y se determinó en la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.396.935.041,00).

El valor incluye todos los costos directos e indirectos que deben asumir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás que no correspondan expresamente a la entidad contratante.

Para el efecto, el Coordinador de presupuesto expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0367 de Febrero diez y seis (16) de dos mil doce (2012).

**Lugar físico de consulta proyecto de**

Oficina de Contratación – 5°. Piso  
Carrera 23 N°.37-63  
Bucaramanga (S)

pliegos, estudios y documentos previos	
Lugar electrónico	<a href="http://www.contratos.gov.co">www.contratos.gov.co</a>