
  

AVISO 

Modalidad de 
selección 

Licitación publica  

No.  LP-004-2012 

Fundamento jurídico Art. 30 num. 3  ley 80 de 1993 modificado por el articulo 32 de la ley 
1150 de 2007 y 224 del decreto 0019 de 2012 

Objeto CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN 
DE LA AMENAZA GEOTÉCNICA Y DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
RIESGO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, A 
TRAVÉS DE ESTRUCTURAS DE MITIGACIÓN, CONTENCIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD INICIAL FINAL LUGAR 

Remisión de la información 
general sobre la licitación a 
la Cámara de Comercio 

Marzo 09 de 2012 Correo Electrónico 

Convocatoria pública y 
publicación del aviso 
SECOP 

Marzo 23  de 2012 www.contratos.gov.co 

Publicación Proyecto de 
pliegos de condiciones y 
Estudio Previo 

Marzo 23 de 2012 
www.contratos.gov.co 
oficina de contratación 
CDMB 

Observaciones al proyecto 
de Pliego de Condiciones 
(El termino incluye días 
hábiles y no hábiles por 
cuanto se puede hacer 
observaciones por escrito 
presentado en la entidad o 
correo electrónico) 

Desde el  24  de marzo  de 2012 H: 
8 am 

Hasta abril 15 de 2012 H: 5 p.m. 

oficinacontratacion@cdmb
.gov.co 

Publicación aviso en página 
web y SECOP 

Marzo 26 de 2012 Página web y secop 

Publicación aviso en página 
web y SECOP 

Marzo 30 de 2012  Página web y secop 

Reunión Comité para 
Evaluar Observaciones 

Abril 16  de 2012 H : 11 a.m. 
 

Oficina de Contratación 

Elaboración de Resolución 
de Apertura y Pliegos 
Definitivos 

Abril 17 de 2012 Oficina de Contratación 

Publicación Acto 
Administrativo de Apertura 
y de pliegos definitivos 

Abril 18 de 2012 de 2012 
www.contratos.gov.co 
oficina de contratación 

CDMB 

Presentación  de 
Propuestas 

Abril 19 de 2012 Abril 26 de 2012 
Urna  - 1°. Piso CDMB 

08:00:00 a.m. 11:00:00 a.m. 

Audiencia de aclaración de 
pliegos y audiencia revisión 
de riesgos 
(a solicitud de cualquier 
persona) 

Abril  20 de 2012 9  a.m. 
Auditorio CDMB 2do Piso 

Carrera 23 No. 37-63 
Bucaramanga 

Visita de obra  Abril 20 de 2012  10 a.m. 
Reunión oficina de 

contratación para posterior 
traslado 

Apertura de urna Abril 26 de 2012 11 a.m. 
Carrera 23 No. 37-63 

Bucaramanga 

Verificación de requisitos 
habilitantes y evaluación de 
propuestas 

Del  27de abril al 3 de mayo de 
2012 

Oficina de Contratación – 
5°. Piso 
CDMB 

www.contratos.gov.co 

Periodo Subsanabilidad 
Del 2 y 3 de mayo de 2012 o hasta 
el momento previo a la apertura de 

propuesta económica 

oficina de contratación 
CDMB 

Reunión Comité Evaluación 
4 de mayo de 

2012 
08:00:00 a.m. Oficina de contratación  

Publicación Informe de 
Evaluación 

7 de mayo de 2012 www.contratos.gov.co 



  

 

 

Traslado del Informe de 
evaluación 

8 de mayo de 
2012 

Mayo 14 de 
2012 Secretaria General CDMB 

08:00:00 a.m. 05:00:00 p.m. 

Reunión comité de 
evaluación para analizar 
observaciones al informe  

 Mayo 15 de 2012 
H: 8 a.m. 

oficina de contratación 
CDMB 

Audiencia de Adjudicación 
Y Resolución de 
Adjudicación o Declaratoria 
de Desierta 

Mayo 17 de 2012 
H: 10 a.m. 

Oficina de contratación  

Contrato 
Dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la audiencia de 
adjudicación 

Oficina de contratación 
CDMB 

Termino de Legalización del 
Contrato 

dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la firma del contrato 

Oficina de contratación 
CDMB 

Acta de Inicio 

Dentro de los dos hábiles 
siguientes al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y 

de ejecución. 

Oficina Supervisor 

 

Presupuesto 
Oficial 

El presupuesto oficial es el valor estimado por la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA, para sufragar los costos de la contratación objeto del 
proceso de selección, previo análisis económico el cual se consignó en el 
estudio previo y se determinó en la suma de MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($1.623.486.202,00). 
 
El valor incluye todos los costos directos e indirectos que deben asumir el 
contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, 
tasas, retenciones y demás que no correspondan expresamente a la entidad 
contratante. 
 
Para el efecto, el Coordinador de presupuesto expidió el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No.0534 de Marzo  veinte (20)  de dos mil doce 
(2012). 

Lugar físico de 
consulta  
proyecto de 
pliegos,  
estudios y 
documentos 
previos  

Oficina de Contratación – 5°. Piso 
Carrera 23 N°.37-63 
Bucaramanga (S) 

Lugar 
electrónico 

 www.contratos.gov.co 

http://www.contratos.gov.co/

