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AVISO DE CONVOCATORIA

Fundamento legal

Numeral 3, Articulo 30 Ley 80 de 1993 modificado Articulo 224
Decreto 019 de 2012

3. Dentro de los diez (10) a veinte (20) dias calendario anteriores
a la apertura de la licitacion se publica hasta tres (03) avisos con
intervalos entre dos (2) y cinco (5) dias calendario, segun lo exija
la naturaleza, objeto y cuantia del contrato, en la pagina web de
la entidad contratante y el sistema electrénico para la
contratacion publica SECOP. (...) Los avisos contendran
informacion sobre el objeto y caracteristicas esenciales de la
respectiva licitacion.

Direccion entidad contratante

Cra. 23 No. 37-63 Municipio de Bucaramanga
Secop2@cdmb.gov.co

Teléfono entidad contratante

6346100

Direccidn y correo electrénico
donde los proponentes deben
presentar los documentos del
proceso

PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP I

Modalidad de seleccion

LICITACION PUBLICA

Radicado proceso

LP-004-2022

Fecha

19 de Mayo de 2022

Objeto

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN LOS
SECTORES DE LA CARRERA 3 Y 4 ESCARPA SUR Y
CARRERA 9B SECTOR OCCIDENTAL DEL BARRIO
CAMPOHERMOSO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
POPULAR 2006-00071 ACUMULADO 2007-00294, Y EN EL
TALUD NOR-OCCIDENTAL SECTOR MALPASO - ANILLO
VIAL DEL MUNICIPIO DE GIRON.

GRUPO 1 CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y
MITIGACION DEL RIESGO EN LOS SECTORES DE LA
CARRERA 3 Y 4 ESCARPA SUR Y CARRERA 9B SECTOR
OCCIDENTAL DEL BARRIO CAMPOHERMOSO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR 2006-00071
ACUMULADO 2007-00294.

GRUPO 2: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN
EL TALUD NOR-OCCIDENTAL SECTOR MALPASO - ANILLO
VIAL DEL MUNICIPIO DE GIRON.

Funcionario competente

CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA

Acto administrativo delegacion
funcionario competente

RESOLUCION N° 0473 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020

Plazo del contrato

El plazo para el cumplimiento de los objetos de los contratos
gue surjan de la presente seleccién sera:

GRUPO 1: - CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y
MITIGACION DEL RIESGO EN LOS SECTORES DE LA
CARRERA 3 Y 4 ESCARPA SUR Y CARRERA 9B SECTOR
OCCIDENTAL DEL BARRIO CAMPOHERMOSO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR 2006-00071
ACUMULADO 2007-00294: SEIS (6) MESES, contados a partir
del acta de inicio del contrato.

GRUPO 2 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN
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EL TALUD NOR-OCCIDENTAL SECTOR MALPASO - ANILLO
VIAL DEL MUNICIPIO DE GIRON: CUATRO (4) MESES,
contados a partir del acta de inicio del contrato.

Los contratos se planifican para iniciar y terminar en la vigencia
2022, por tanto, su ejecucion no debe superar el 31 de diciembre
de dos mil veintidos (2022).

Fecha limite en la cual los
interesados deben presentar su
oferta

Segln el cronograma establecido en PORTAL DE
CONTRATACION ESTATAL SECOP I

Lugar de presentacion oferta

PORTAL DE CONTRATACION ESTATAL SECOP I

Forma de presentacion

ELECTRONICO
PLATAFORMA SECOP I

Valor estimado contrato

ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS M/CTE ($11.588.565.398,55), discriminados asi:

GRUPO 1: - CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION Y
MITIGACION DEL RIESGO EN LOS SECTORES DE LA
CARRERA 3 Y 4 ESCARPA SUR Y CARRERA 9B SECTOR
OCCIDENTAL DEL BARRIO CAMPOHERMOSO DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN
CUMPLIMIENTO DE LA ACCION POPULAR 2006-00071
ACUMULADO 2007-00294: NUEVE MIL VEINTISIETE
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y
SIETE CENTAVOS ($9.027.781.677,67) M/CTE.

GRUPO 2 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ESTABILIZACION PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN
EL TALUD NOR-OCCIDENTAL SECTOR MALPASO - ANILLO
VIAL DEL MUNICIPIO DE GIRON: DOS MIL QUINIENTOS
SESENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y OCHO
CENTAVOS ($2.560.783.720,88) M/CTE.

Certificado Disponibilidad

GRUPO 1: CDP No. 0846 de mayo 5 de 2022, con cargo al rubro
9607-90

Presupuestal GRUPO 2: CDP No. 0848 de mayo 5 de 2022, con cargo al rubro
9607-90
ACUERDOS COMERCIALES
ENTIDAD PRES DEL PROC EXCEPCION PROCESO DE
PAIS ESTATAL CONTRATACION APLICABLE CONTRATACION
INCLUIDA SUPERIOR AL VR | AL PROCESO DE | CUBIERTO POR
DEL CONTRATACION EL ACUERDO
ACUERDO COM COMERCIAL
ALIANZA [CHILE No aplica NO
PACIFICO |PERU CARS
MEXICO
CANADA No aplica NO
CHILE CARS
COSTA RICA
ESTADOS AELC
ESTADOS UNIDOS
UNION EUROPEA
COREA No aplica NO
CARS
MEXICO Incluye a las NO NO
CARS
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CAN Incluye a las Sl Sl
CARS
TRIANGUL [SALVADOR Incluye a las Sl 38 servicios de NO
(@) CARS construccion
NORTE  |GUATEMALA Incluye a las S NO Sl
CARS
HONDURAS No aplica NO
CARS

_ ) Teniendo en cuenta que el presente proceso tiene un valor
No Convocatoria a mipymes superior al umbral MIPYME establecido por ciento veinticinco mil
nacionales dolares de los Estados Unidos de América (US$125.000) LA
PRESENTE LICITACION PUBLICA, NO PODRA SER
LIMITADA A MIPYMES.

En el proceso de contratacion LP-004-2022 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6y 7 de
la ley 80 de 1.993 pueden participar las personas consideradas legalmente capaces en las
disposiciones vigentes. También podran celebrar contratos los consorcios y uniones temporales.
En el presente proceso de contratacion no hay lugar a preclasificacion.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION

ACTIVIDAD INICIAL FINAL LUGAR
Publicacién aviso de Segln cronograma de Portal Unico _de contratacion
convocatoria SECOP I estatal. SECOP I
Publicacién del proyecto de Segln cronograma de Portal Unico de contratacion
pliegos de condiciones SECOP I estatal. SECOP I
Término para presentar

Portal Unico _de contratacion
estatal. SECOP Il

observaciones al proyecto de Segln cronograma de
pliegos de condiciones SECOP I

Oficina de Contratacion CDMB

Reunién comité para evaluar Segun cronograma de Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga -

observaciones SECOP I .
Colombia
Elaboracion de Acto
Administrativo de Apertura, y Segln cronograma de Portal Unico de contratacion
Pliegos de Condiciones SECOP I estatal. SECOP 1l
Definitivos
Publicacién de Respuestas a
observaciones, Pliegos de Segun cronograma de Portal Unico de contratacion
Condiciones definitivos, y Acto SECOP I estatal. SECOP |l
Administrativo de Apertura
Presentacién de Propuestas Segun cronograma de Portal Unico de contratacion
P SECOP I estatal. SECOP I
Diligencia de cierre del proceso Segun cronograma de Portal Unico de contratacion
9 P SECOP i estatal. SECOP Il

Verificacion de requisitos

. ! Segun  cronograma  de |Portal Unico de contratacion
habilitantes y evaluacion de

SECORP I estatal. SECOP |l
propuestas
" - Seglin cronograma de Portal dUnico de contratacion
Periodo Subsanabilidad SECOP || estatal SECOP |l

Segun cronograma de Portal dnico de contratacién

Reunion Comité Evaluacion

SECOP I estatal. SECOP Il
Publicacién Informe de Segun cronograma de Portal dnico de contratacion
Evaluacion SECOP I estatal. SECOP Il
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Seglin  cronograma

Traslado de la evaluacion SECOPI

de

Portal Unico de contratacion

estatal. SECOP Il

Segln cronograma de

Audiencia de Adjudicacién SECOP I

Oficina de Contratacién CDMB
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga —
Colombia Quinto Piso

Suscripcion del Contrato Segun cronograma de

Oficina de Contratacion CDMB
Cra. 23 No. 37-63 Bucaramanga —

SECOP I Colombia. Quinto Piso
Término de Legalizacion del Segun cronograma de 823nzzdﬁocgr;%aéa;:?cnag?n'\gﬁ a—
Contrato SECOP I ) . g

Colombia. Quinto Piso

CHANEL ROCIO LOPEZ ALDANA
Jefe Oficina Contratacion

Proyecto: Katherine Arenas — Contratista Oficina de Contratacion. )CC??
Reviso: Chanel Rocio Lépez Aldana. Jefe Oficina de Contratacion.
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